

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรในระบบส่งเสริมการเกษตรให้เป็นแปลงใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรในระบบส่งเสริมการเกษตรให้เป็นแปลงใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) . ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

จัดจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรในระบบส่งเสริมการเกษตรให้เป็นแปลงใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเกษตรกรในระบบส่งเสริมการเกษตรให้เป็นแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตาม
อนุมัติกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) พร้อมกำหนดวงเงินใน
การจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรในระบบส่งเสริมการเกษตรให้เป็นแปลงใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ดังนั้นราคาดังกล่าวจึงถือเป็น
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างฯ ครั้งนี้

๕. รายชื่อผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

-คณะกรรมการจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรในระบบส่งเสริมการเกษตรให้เป็น
แปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามอนุมัติกรมฯ

- | | | |
|---------------------------|------------------------------------|---------------|
| ๑. นางสาวภักดี ตาดิยะ | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวปรียาภา ชำคม | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวพรทิพย์ ผดุงพจน์ | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ | กรรมการ |

หมายเหตุ หน่วยงานได้แนบร่างขอบเขตของงาน (TOR) กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) มาพร้อมนี้

(นางสาวกนกพรพรณ จำนุกิจ)

ผู้อำนวยการกลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์